



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 113

Determina di Settore n° 48 del 02/05/2015

---

**OGGETTO:**

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA LUPPU S.R.L. DI ORGOSOLO DEI LAVORI DELLA MISURA 313 - AZIONE 1 DEL GAL "MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI TURISTICI PRESENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI ONANI, LULA E ORUNE".

---

In data 02/05/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DAGA FABIO**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

**APPONE**

**VISTO**

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to  
\_\_\_\_\_

---

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 20 del 14.02.2015 è stato approvato il progetto esecutivo a valere sulla Misura 313 - azione 1 del GAL "Miglioramento dei sentieri turistici presenti nei territori comunali di Onani, Lula e Orune", redatto dall'Ing. Davide Davoli che prevede un importo dei lavori a base d'asta di 434.396,29, al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza che ammontano, rispettivamente, ad €. 34.251,42 e ad €. 11.035,88. Tali importo sono al netto dell' I.V.A.;

- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 21 del 14.02.2015 con il quale veniva approvata la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori e si indiceva la gara mediante procedura aperta per il giorno 31.03.2015;

- **VISTO** il verbale di aggiudicazione alla gara d'appalto redatto in data 08.04.2015 dal quale risultano pervenute entro il tempo utile ottantasei offerte, mentre l'offerta dell'Impresa Licheni s.r.l. è pervenuta in ritardo;

- **CONSIDERATO** che le ottantasei ditte che hanno presentato le offerte sono le seguenti:

	Imprese partecipanti	rib. percentuale
1	Impresa Bruno Mura	24,697
2	So.Gen.A. s.r.l.	23,481
3	Delta Costruzioni	23,231
4	Imelco s.r.l.	23,127
5	Duepuntozero servizi s.r.l.	22,700
6	Impresa Sardinia contract s.r.l.	23,698
7	Ar.Cos. S.r.l.	23,173
8	G.B.M.L. s.r.l.	23,368
9	Impresa Putzu compagnia generale appalti s.r.l.	23,196
10	Co.Ge. S.r.l.	23,984
11	Maser S.r.l.	23,051
12	Conglomerati Bituminosi s.r.l.	23,538
13	Impresa geom. Putzu Sebastiano	23,550
14	Putzu appalti costruzioni s.r.l.	23,323

15	Impresa Solinas Salvatore	23,790
16	Impresa Solinas Emanuele	23,555
17	ditta Monni Luigino	23,896
18	Impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio	23,728
19	Ser.Lu. Costruzioni s.r.l.	23,447
20	Valenza Costruzioni	23,566
21	AT & T s.r.l.	23,683
22	CGP s.r.l.	23,965
23	Grillini Costruzioni s.r.l.	23,299
24	Frida Costruzioni s.r.l.	24,148
25	Pinna Costruzioni s.r.l.	27,344
26	STEA s.r.l.	23,545
27	In.Co. s.r.l.	23,777
28	S.T. Costruzioni s.r.l.	24,115
29	Meloni s.r.l.	23,846
30	Impresa Cocco Francesco	23,950
31	Impresa Tola Michele	23,155
32	geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.	23,474
33	EdilNec s.r.l.	23,448
34	Mascia Danilo Giuseppe s.r.l.	23,951
35	Euro Edil Costruzioni s.r.l.	23,927
36	Impresa Costruzioni Edili Pili Salvatore	24,399
37	Fenice s.r.l.	22,100
38	Baronia MG Costruzioni s.r.l.	23,032

39	Impresa Mariane Giuseppe & c.	18,890
40	Ditta Casu Elias	23,263
41	Impresa Satta Maurizio e Satta Bastianino s.n.c.	24,130
42	Impresa Ticca & Daga s.n.c.	22,750
43	Usai Luigi s.r.l.	23,825
44	Impresa Pira Luigi	23,613
45	Sini Costruzioni s.n.c.	23,042
46	Algik.Or. S.r.l. Unipersonale	23,915
47	Impresa Edile Giuseppe Ortu	23,818
48	Deledda & Morittu Mario s.n.c	23,850
49	A.T.I. S.I.S.C.A. s.r.l. - Tedde Quinto	24,350
50	F.F. Serci s.r.l.	23,901
51	Impresa Gian Carlo Pilosu	24,050
52	Viotech costruzioni generali s.r.l.	23,815
53	P.S. Costruzioni s.r.l.	23,612
54	Cancellu Natalino s.r.l.	23,027
55	GP Costruzioni stradali s.r.l.	23,896
56	ditta Locci Sandro	24,251
57	Impresa Mossa Michele	24,120
58	Impresa F.lli Capeddu s.r.l.	23,513
59	PS Costruzioni s.r.l.	24,013
60	S.A.E.S. S.r.l.	23,822
61	Delussu Costruzioni s.r.l.	24,041
62	Impresa Edile Scudu s.a.s.	24,111

63	Secci Natale s.r.l. - unipersonale	23,330
64	Orrù Franco	23,107
65	Impresa Calia geom. Antonello	23,029
66	Maco s.r.l.	23,119
67	Ik Costruzioni s.r.l.	23,117
68	AGG Impianti	23,387
69	EcoTekna	23,870
70	MTP s.r.l.	22,850
71	Blu Bonifica s.r.l.	21,370
72	COAR s.r.l.	24,831
73	Solinas Costruzioni	23,222
74	Costruzioni geom. Giacomo Solinas	23,418
75	Sanciu Giacomo	23,290
76	So.Fra. S.r.l.	23,180
77	Marceddu Giuseppe	23,121
78	Impresa Sanna	22,386
79	Impresa F.lli Calvisi s.n.c.	24,274
80	Luppu s.r.l.	23,871
81	Edilterra di Pishedda e Boeddu s.n.c.	23,900
82	Gesuino Monni s.r.l.	23,703
83	C.L.M. s.r.l.	23,081
84	Icostrade s.r.l.	23,741
85	Cuguttu Domenico s.r.l.	23,865
86	Sa.Co.Ge. S.r.l.	22,444

- **CHE** dal verbale risulta quindi aggiudicataria in via provvisoria l' Impresa Luppù s.r.l, con sede a Orgosolo (NU) in via Matana, 4, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 23,871 % sull' importo a base d' asta per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 330.701,55 oltre a € 34.251,42 per costo della manodopera e € 11.035,88, per oneri sulla sicurezza. Il tutto oltre I.V.A. di legge.
- **ATTESO** che occorre provvedere all' approvazione del suddetto verbale di gara unitamente a tutti gli altri atti che ne fanno parte integrante;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato

#### **DETERMINA**

- **DI** prendere atto della premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **DI** approvare gli atti relativi alla gara d' appalto dei lavori per la Misura 313 - azione 1 del GAL "Miglioramento dei sentieri turistici presenti nei territori comunali di Onani, Lula e Orune ", tenutasi il 31.03.2015 e il 08.04.2015;
- **DI** aggiudicare i lavori, in via provvisoria, all' Impresa Luppù s.r.l, con sede a Orgosolo (NU) in via Matana, 4, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 23,871 % sull' importo a base d'asta per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 330.701,55 oltre a € 34.251,42 per costo della manodopera e € 11.035,88, per oneri sulla sicurezza. Il tutto oltre I.V.A. di legge.
- **DI** imputare la somma derivante dal presente atto sull'int. 2070101, cap. 9550 in c./ rr.pp. 2014 alla voce "Finanziamento GAL, misura 313, azione 1".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAGA FABIO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione È stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';
- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni  
dal 3-6-15 al 18-6-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAGA FABIO

---

---

»COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', il 3-6-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



*[Handwritten signature]*

---