



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 116

Determina di Settore n° 49 del 02/05/2015

---

**OGGETTO:**

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE GRAVEMENTE COMPROMESSA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18 E 19 NOVEMBRE 2013" ALL'IMPRESA GEOM. GIACOMO SOLINAS, CON SEDE A PATTADA (SS).

---

In data 02/05/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAGA FABIO**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

**APPONE**

**VISTO**

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to  
\_\_\_\_\_

---

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 69 del 20.12.2014 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per l'esecuzione dei lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi del 18 e 19 novembre 2013" dell'importo complessivo di €. 182.197,47, redatto dall'Ing. Francesca Murgia, che prevede un importo dei lavori a base d' asta di 102.461,09, al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza che ammontano, rispettivamente, ad €. 24.560,67 e ad €. 3.810,65. Tali importo sono al netto dell' I.V.A.;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 9 del 02.02.2015 con il quale veniva approvata la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori e si indiceva la gara mediante procedura aperta per il giorno 14.03.2015;
- **VISTO** il verbale di aggiudicazione alla gara d' appalto redatto in data 08.04.2015 dal quale risultano pervenute entro il tempo utile cinquantotto offerte;
- **VISTA** la nota, pervenuta tramite PEC in data 01.04.2015, da parte dell'Impresa Fele Francesco con la quale la stessa rinuncia a concorrere alla procedura in oggetto a causa di sopraggiunti impegni lavorativi tali da non garantire l'esecuzione dei lavori in caso di aggiudicazione da parte della stessa.
- **CHE** pertanto l'offerta della ditta Fele Francesco non è stata aperta
- **CONSIDERATO** che le cinquantasette ditte che hanno presentato le offerte sono le seguenti:

	Imprese partecipanti	rib. percentuale
1	Impresa Coccollone Claudio	22,714
2	Impresa Sardinia contract s.r.l.	23,029
3	Impresa Mossa Michele	22,860
4	Impresa Cocco Francesco	22,720
5	Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio	23,005
6	Impresa Tedde Quinto	23,101
7	Impresa OMER	21,421
8	Impresa Licheri s.r.l.	23,097
9	Impresa Adeass s.r.l.	23,101
10	Impresa Pinna Costruzioni	23,005
11	Impresa Ocram	23,104

12	Nuova Impresa s.r.l.	21,444
13	Putzu Compagnia Generale Appalti s.r.l. - Pattada (SS)	22,954
14	Impresa geom. Salvatore Viridis	22,990
15	Impresa Bemoter s.r.l.	23,218
16	Impresa So.Fra s.r.l.	23,030
17	Impresa Sanciu Giacomo	23,023
18	Impresa Pau Giorgio	23,365
19	Impresa Monni Luigino	23,010
20	Pitarco s.r.l.	22,536
21	Impresa Fele Francesco	Non aperta
22	geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.	23,017
23	F.lli Capeddu s.r.l.	23,087
24	Maco s.r.l.	23,001
25	Impresa Calia geom. Antonello	23,013
26	ditta Locci Sandro	23,003
27	Conglomerati Bituminosi s.r.l.	23,189
28	ditta Porcu Tonino di Porcu A & C. s.n.c.	23,183
29	Ser.Lu. Costruzioni s.r.l.	23,176
30	Valenza Costruzioni	23,097
31	So.Gen.A. s.r.l.	23,118
32	Ar.Cos. S.r.l.	22,983
33	Impresa geom. Giacomo Solinas	23,072
34	ditta Casu Elias	23,476
35	Antonio Cancellu Costruzioni s.r.l.	22,986

36	Impresa Curreli Antonio	22,841
37	ditta MTP s.r.l.	22,743
38	Impresa Tola Michele	22,912
39	Impresa edile geom. Nicola Crosa	23,091
40	Luppu s.r.l.	22,998
41	Impresa Satta Maurizio e Bastiaino s.n.c.	22,830
42	Impresa Mal.Ga Costruzioni	22,887
43	Ecotekna s.r.l.	23,230
44	Sini Costruzioni s.n.c.	22,274
45	Impresa Sanna Michele	24,213
46	Impresa geom. Delogu Giampaolo	21,820
47	Impresa Pira Luigi	22,830
48	Nuova Immobiliare s.n.c.	23,001
49	ditta Marceddu Giuseppe	23,112
50	Geoambiente s.n.c.	22,991
51	S.I.Sca. S.r.l.	23,410
52	Impresa Bruno Mura	23,150
53	Impresa geom. Gian Carlo Pilosu	23,260
54	Impresa STEA s.r.l.	22,893
55	Cancelu Natalino s.r.l.	22,568
56	Euro Edil Costruzioni s.r.l.	23,099
57	Cuguttu Domenico s.r.l.	22,987
58	Impresa Sanna	22,264

- CHE dal verbale risulta quindi aggiudicataria in via provvisoria l' Impresa geom. Giacomo Solinas, con sede a Pattada (SS) in via Fronte Concas, 19, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 23,072 % sull' importo a base d' asta per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 78.821,27 oltre a €.

- 24.560,67 per costo della manodopera e € 3.810,65, per oneri sulla sicurezza. Il tutto oltre I.V.A. di legge.
- **ATTESO** che occorre provvedere all' approvazione del suddetto verbale di gara unitamente a tutti gli altri atti che ne fanno parte integrante;
  - **TUTTO** ciò premesso e considerato

#### **DETERMINA**

- **DI** prendere atto della premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **DI** approvare gli atti relativi alla gara d' appalto dei lavori per la "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi del 18 e 19 novembre 2013" ", tenutasi il 14.03.2015 e il 08.04.2015;
- **DI** aggiudicare i lavori, in via provvisoria, all' Impresa geom. Giacomo Solinas, con sede a Pattada (SS) in via Fronte Concas, 19, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 23,072 % sull' importo a base d' asta per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 78.821,27 oltre a € 24.560,67 per costo della manodopera e € 3.810,65, per oneri sulla sicurezza. Il tutto oltre I.V.A. di legge.
- **DI** imputare la somma derivante dal presente atto sull'int. 2080101 cap. 9751 in c/rr.pp. 2014 alla voce "Fondi RAS manutenzione straordinaria viabilità rurale ..." ove è disponibile tale importo.
- **DI** dare al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAGA FABIO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione È stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni  
dal 16.6.15 al 1.7.15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAGA FABIO

---

---

» COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', il 16.6.15



IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in red ink, written over a horizontal line.